第三章、技术要求和商务要求
采购项目要求：
	项目名称

	数量

	预算金额

	技术参数


	南昌县蒋巷联圩、南新联圩等10座圩堤白蚁防治项目

	1
	829万元
	详见招标文件


概述：
本次白蚁危害普查范围：南昌县水利局水利工程管辖蒋巷联圩94.355km、南新联圩56.996km、红旗联圩81.95km、长乐联圩97.1km、棠左联圩43.26km、中洲联圩41.873km、三江联圩33.37km、清丰山左堤5.60km、赣东大堤（南昌县段）43.384km、抚西堤（南昌县段）14.713km共计512.601km圩堤堤身、堤脚及周边区域50米范围。
“千里之堤，溃于蚁穴”，白蚁，亦称虫尉。白蚁属较为古老的社群性昆虫，距今已有2～3亿年的历史。对水利工程的危害由来已久，主要是土质堤坝提供了适宜白蚁生存的食物和温湿度。白蚁在水利工程内部掘土建巢，迅速繁殖，修筑四通八达的蚁道，破坏了工程主体的结构完整性，导致工程挡水功能降低或失效，引发散浸、渗漏、跌窝等险情，严重时导致溃堤垮堤，是水利工程安全的重大隐患。为确保圩堤安全对以上10座圩堤进行白蚁危害普查。
表1-1              水利工程主要白蚁种类及危害特性
	白蚁属
	土白蚁属
	大白蚁属
	乳白蚁属

	代表种类
	黑翅土白蚁
	黄翅大白蚁
	台湾乳白蚁

	栖性
	土栖
	土栖
	土木栖

	形态特征
	兵蚁：体长6毫米左右，乳白色；
有翅成虫：体长27-29.5毫米，翅展45-50毫米；
工蚁：体长4.61-4.9毫米，头黄色，胸腹部灰白色；
蚁后蚁王：体长70-80毫米，体宽13-15毫米；
卵：乳白色，椭圆形。长径0.6-0.8毫米，一边较平直。短径0.4毫米。
	大兵蚁：体长10.50-11毫米，头深黄色，上颚黑色
小兵蚁体长6.80-7毫米，体色较淡；
有翅成虫体：长14-16毫米，翅长24-26毫米。体背面栗褐色，足棕黄色，翅黄色。头宽卵形；
卵：乳白色，长椭圆形。长径0.60-0.62毫米，一面较平直。短径0.40-0.42毫米；
大工蚁：体长6.00-6.50毫米。头棕黄色，胸腹部浅棕黄色；
小工蚁：体长4.16-4.44毫米，体色比大工蚁浅，其余形态基本同大工蚁。
	兵蚁：体长5.34—5.86毫米。头及触角浅黄色，卵圆形，腹部乳白色；
有翅成虫：体长7.8—8.0毫米，翅长11.0—12.0毫米。头背面深黄色。胸腹部背面黄褐色，腹部腹面黄色；
卵：长径0．6毫米，短径0．4毫米，乳白色，椭圆形；
工蚁：体长5.0—5.4毫米。头淡黄色，胸腹部乳白色或白色。

	危害特性
	主蚁道特别发达，常贯穿圩堤内外坡，导致散浸、管漏和跌窝险情发生。
	主蚁道特别发达，常贯穿圩堤内外坡，导致散浸、管漏和跌窝险情发生。
	破坏建筑物最严重，扩散力强、群体大、破坏迅速。

	蚁巢特点
	地下巢深2～3m，主巢底径0.5～2m。
	地下巢深0.2～1m，主巢底径0.5～0.6m，椭圆形。
	可地上、地下及树中筑巢，主巢底径0.2～1m，椭圆形。

	分飞季节
	4月～6月傍晚大雨或暴雨期间或之后时段。
	4月～6月凌晨2点至5点大雨或暴雨期间或之后时段。
	4月～6月潮湿、闷热的傍晚。


三、服务地点：
蒋巷联圩、南新联圩、红旗联圩、长乐联圩、棠左联圩、中洲联圩、三江联圩、清丰山左堤、赣抚大堤（南昌县段）、赣东大堤（南昌县段）。
服务内容
1、建设内容
针对圩堤存在的白蚁危害，采用白蚁危害普查、挖巢灭杀、药物灌浆法、表面施药、诱杀法等措施综合防治。具体治理方案如下：
第一阶段 人工普查
1、迹查法：由专业技术人员在工程主体及蚁源区根据白蚁活动时留下的地表迹象和真菌指示物来判断是否有白蚁危害。
检查一座水库大坝的白蚁危害，可以分为“线、面、点”三个层次。这三个层次应综合运用，结合起来检查。
线：即大坝与山地的交接线，坝脚线，坝肩沿线、截留沟沿线。这些沿线地区是易于检查的区域，且对于坡面整体硬化的水库大坝，沿这些线路检查草皮、树木是否有白蚁危害，是非常重要的检查内容。   
面：即坝坡面（背水面为主，迎水面为辅），坝顶绿化面，近坝绿化区。对于草皮护坡的大坝，必须无差别全面检查。检查时更应该拨开草丛以查看近地面的痕迹。另外，坝顶绿化小品区，近坝的绿化林区都应该全面检查。
点：即坝体区域的自然山体，已硬化坝坡中的绿化点，原来发现过的危害点，已经过整治的处理点。如虽已对坝坡做硬化处理，但仍然存在局部的自然山体，或出于美观要求，在硬化坝体中开辟出的小花坛，这些地方是检查的重点区域。另外，历史有蚁害的位置，以及之前发现并已整治过的位置，都应重点检查是否仍有白蚁危害发生。
2、锹铲法：在白蚁经常活动的部位，用铁锹或挖锄将白蚁喜食的植物根部翻开，查看是否有活白蚁及蚁路等活动迹象。
第二阶段 白蚁治理
1、人工挖巢
（1）根据白蚁地表活动痕迹，分群孔或采取开沟截道等方式追挖主蚁道，直至挖取蚁巢，灭杀巢内白蚁。
（2）挖巢时，应沿主蚁道连续追挖，取出主巢和副巢，抓获蚁王、蚁后已达到整巢灭杀效果，在清除的巢腔内喷施灭蚁药粉，按所清除蚁巢直径每增加 10cm，增喷粉剂 20g，灭杀残存白蚁。
（3）对蚁巢、蚁道及周围松动的土体采用原土料回填夯实，土料分层厚度30cm，压实度93%，恢复后与原坡面保持一致。
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图1-1    黑翅土白蚁主巢系结构和网络系统开挖示意图
2、药物灌浆
(1) 灌浆适用于堤防、均质土坝以及粘土心墙。
(2) 蚁道灌浆。从移殖孔或口径2cm以上的蚁道灌进药物泥浆。如果蚁道较多时，先灌下扎且较大和上方的蚁道，后灌平行和下方的蚁道。
(3) 钻孔灌浆。钻孔的布置和施钻应满足下列要求：
a布孔。在圩堤背水坡、迎水坡坝边以孔距2m均匀布孔，在已经开挖深度超过2米的蚁巢及空腔附近5m范围内打孔50个。钻孔应垂直于蚁穴。
b钻孔。采用机械钻孔，深度为4m。钻孔应铅直，避免串孔。
(4) 应采用带药灌浆的方式。灌浆所用浆液应符合以下指标：
a 水土比例  1:1.15—1:1.47
b 泥浆容重  1.29T/m3—1.60T/m3 
c 含药量 按药物使用说明书中规定的剂量配药。
d 灌浆压力 0.05 Mpa—0.3Mpa
(5)造浆的配合比
膨润土造浆适合造孔灌浆施工，在施工中除了正常的操作施工规程外，还需要正确使用并掌握膨润土的配合比，对于圩堤白蚁治理打孔灌浆配合比如下表：
膨润土造浆配合比                             （单位：kg）                                                      
	原料名称
	淡水
	膨润土
	吡虫啉（20%）
	CMC
	纯碱
	加重剂

	配合比
	100
	8-4
	1
	0.004-0.008
	0.1-0.4
	实验确定
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3、表面施药
采用“20%吡虫啉”浓度液（1：200）或其他白蚁专业药物对圩堤表面进行全面的喷洒，分2次喷洒，使药剂渗透表层泥土2～3公分，施药时保证堤体不留空白，有效地杀灭土壤里新生群体以灭杀散性白蚁和幼龄巢,施药范围至堤脚外20～50m。
4、埋设诱杀包
在圩堤背水侧边坡开挖长、宽20cm，深20cm的引诱坑，排间距沿堤轴线水平方向间隔10米，行间距沿堤坡横向间隔3米布设，每个引诱坑内放置白蚁喜食的木屑及2个成品诱杀药品包。工蚁取食后不会马上死亡，而仍能返回蚁巢并在群体中正常生活，经与群体中的其它白蚁（如蚁王、蚁后、兵蚁、繁殖蚁、幼蚁）相互交哺、吮舐、喂食和抚慰等，使药物在整个蚁群中广泛传播，最后导致全巢白蚁慢性中毒死亡。
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图4-1引诱坑布置示意图
8 劳动力及物力投入
8.1 劳动力安排计划
表8.1-1                施工劳动力资源表
	序号
	工种
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	1
	

	2
	技术负责人
	1
	

	3
	施工人员
	36
	根据进度情况随时调配

	4
	安全生产人员
	1
	

	5
	药物安全管理员
	1
	

	6
	司机
	9
	

	7
	后勤
	2
	

	合   计
	51
	


以上安全人员依据《水利工程白蚁防治技术规范》团体标准T/CHES 44-2020，2.规范性引用文件，JGJ/T 245《房屋白蚁预防技术规范》3.5  药物和器械管理，3.5.4 药物的管理应符合《化学危险品安全管理条例》的规定，药物的使用应符合《农药安全使用规定》的规定。药物应设专人管理，并应建立健全的管理制度和应急处理预案
8.2 设备投入
表8.2-1   投入设备清单
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	钻孔机
	
	台
	1
	

	2
	液压灌浆机
	
	台
	1
	

	3
	搅拌机
	
	台
	1
	

	4
	发电机
	50KW
	台
	1
	

	5
	打药机
	GB200
	台
	1
	

	6
	挖掘机
	0.6m³
	台
	1
	

	7
	蛙式打夯机
	HW70
	台
	1
	

	8
	施工车辆
	
	辆
	9
	

	9
	水泵
	
	台
	1
	

	10
	开挖工具
	
	套
	20
	


8.3 药物投入
符合表8.3-2   灭杀和预防白蚁药物分类表内药物，依据：《水利工程白蚁防治技术规范》团体标准T/CHES 44-2020
表8.3-1   投入药品清单
	序号
	药物名称
	品牌产地
	主要规格
	数量
	备注

	1
	防治水剂
	自选
	25公斤/桶
	120
	

	2
	防治粉剂
	自选
	500g/包
	100
	


表8.3-2   灭杀和预防白蚁药物分类表
	药物用途
	药物名称
	备注

	灭治
	毒死蜱、氟虫腈、氟虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、虫螨腈
	

	毒饵
	氟铃脲、多氟脲、氟啶脲、杀铃脲、氟虫腈、氟虫胺、吡虫啉、阿维菌素、茚虫威、氟蚁腙
	

	预防
	毒死婢、联苯菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、氯菊酯+辛硫磷、氯菊酯、氯氰菊酯、吡虫啉、虫螨腈、仲丁威、硅白灵、伊维菌素、硼酸、硼酸盐
	


9 工程概算
9.1 报价依据
（1）《江西省建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）。

（2）《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）。

（3）江西省水利厅赣水建管字[2006]242 号《江西省水利水电建筑工程预算定额（试行）》。

（4）江西省水利厅赣水建管字[2006]242 号《江西省水利水电设备安装工程预算定额（试行）》。

（5） 江西省水利厅赣水建管字[2006]242 号《江西省水利水电工程施工机械台时费定额（试行）》。

（6）赣水建管字〔2016〕49号文 《江西省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》。

（7）赣水建管字〔2019〕27号文 《江西省水利厅关于重新调整我省水利工程计价依据及计价系数的通知》。

（8）赣水建管字〔2015〕79号文 《江西省水利厅关于调整我省水利水电工程设计概（估）算“安全文明生产措施费”费率的通知》。

（9）赣水建管字〔2019〕97号文 《关于调整江西省水利工程计价依据人工预算单价及有关费率的通知》（调整后为：工长16.84元/工时，高级工15.59元/工时，中级工12.99元/工时，初级工8.96元/工时）。

（10）赣卫防协〔2020〕03号文 《关于下发江西省有害生物防治服务最低指导价的通知》

2、主要工程量
蒋巷联圩白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	2+500~3+000
	0.5
	12.86
	13.29
	2.43
	6
	3
	100
	Ⅲ级

	2
	4+500~4+900
	0.4
	24.8
	18
	5.6
	6
	2
	100
	Ⅱ级

	3
	8+000~8+300
	0.3
	15.75
	12.75
	0.75
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	4
	12+650~12+950
	0.3
	14
	12
	3
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	5
	14+300~14+900
	0.6
	18.29
	4.86
	1.86
	6
	3
	100
	Ⅲ级

	6
	16+700~17+000
	0.3
	17.75
	13.75
	2.5
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	7
	21+600~21+900
	0.3
	26
	23.2
	6
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	8
	22+500~22+900
	0.4
	27.17
	11.67
	4.33
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	9
	32+200~32+500
	0.3
	19.75
	15.25
	5.5
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	10
	84+100~84+500
	0.4
	23.83
	15.33
	6.5
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	合计
	3.8
	
	
	
	
	17
	750
	


南新联圩白蚁详查堤长56.996km，对全堤段进行表面施药药杀和诱杀共计56.996km，按照《江西省水利工程白蚁防治技术》对开挖的蚁巢进行打孔灌浆并对超过2CM的蚁道进行药物灌浆；依据危害堤段结合蚁害地表特征判断，估算挖巢数量为11巢，灌浆巢量11巢，详见表6-2。

表6-2 南新联圩白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	3+800~5+700
	1.9
	21.8
	13.4
	23.07
	6
	8
	400
	Ⅲ级

	2
	7+100~7+400
	0.3
	13
	10.4
	14
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	3
	8+100~8+400
	0.3
	17
	12.2
	13
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	4
	20+000~20+300
	0.3
	16.6
	12.4
	15.2
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	合计
	2.8
	
	
	
	
	11
	550
	


红旗联圩白蚁详查堤长81.95km，对全堤段进行表面施药药杀和诱杀共计81.95km，按照《江西省水利工程白蚁防治技术》对开挖的蚁巢进行打孔灌浆并对超过2CM的蚁道进行药物灌浆；依据危害堤段结合蚁害地表特征判断，估算挖巢数量为2巢，灌浆巢量2巢，详见表6-3。

表6-3  红旗联圩白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	12+300~12+600
	0.3
	21
	18.75
	3.5
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	2
	55+600~55+900
	0.3
	25.2
	16
	7
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	合计
	0.6
	
	
	
	
	2
	100
	


长乐联圩白蚁详查堤长97.1km，对全堤段进行表面施药药杀和诱杀共计97.1km，按照《江西省水利工程白蚁防治技术》对开挖的蚁巢进行打孔灌浆并对超过2CM的蚁道进行药物灌浆；依据危害堤段结合蚁害地表特征判断，估算挖巢数量为65巢，灌浆巢量65巢，详见表6-4。

表6-4  长乐联圩白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	4+850~5+150
	0.3
	15.8
	13.4
	6.2
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	2
	7+000~7+300
	0.3
	20.4
	12.6
	7.6
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	3
	9+600~9+900
	0.3
	24.6
	11.2
	4.5
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	4
	10+400~11+850
	1.45
	21.06
	10
	6.06
	6
	5
	250
	Ⅲ级

	5
	12+700~13+000
	0.3
	20.6
	12.6
	10
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	6
	13+600~14+000
	0.4
	20.8
	11.8
	10
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	7
	14+200~14+500
	0.3
	22
	14.6
	9
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	8
	17+600~18+300
	0.7
	24.89
	15.89
	15.67
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	9
	31+300~31+600
	0.3
	20.4
	16
	4.8
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	10
	31+850~32+200
	0.35
	18.6
	9.8
	8.8
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	11
	32+600~33+500
	0.9 
	14
	9.64
	1.55
	6
	4
	200
	Ⅲ级

	12
	34+850~36+700
	1.85
	23.45
	19.25
	9.95
	6
	12
	600
	Ⅲ级

	13
	65+300~65+600
	0.3
	13.8
	6
	4.6
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	14
	75+000~75+300
	0.3
	22.6
	12.2
	3.4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	15
	80+500~81+000
	0.5
	24
	12.71
	6.71
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	16
	81+150~82+500
	1.35
	19.73
	11.33
	11.6
	6
	8
	400
	Ⅲ级

	17
	83+000~83+600
	0.6
	23.43
	11.71
	7.43
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	18
	86+300~87+000
	0.7
	21.67
	12.78
	9.44
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	19
	87+350~88+000
	0.65
	14.38
	8.13
	5.5
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	20
	91+800~93+100
	1.3
	12.92
	7.33
	3.42
	6
	7
	350
	Ⅲ级

	21
	93+350~94+000
	0.65
	15.13
	14.13
	8.63
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	22
	94+500~94+800
	0.3
	6.2
	4
	3.8
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	合计
	14.1
	
	
	
	
	65
	3200
	


棠左联圩白蚁详查堤长43.26km，对全堤段进行表面施药药杀和诱杀共计43.26km，按照《江西省水利工程白蚁防治技术》对开挖的蚁巢进行打孔灌浆并对超过2CM的蚁道进行药物灌浆；依据危害堤段结合蚁害地表特征判断，估算挖巢数量为55巢，灌浆巢量55巢，详见表6-5。

表6-5  棠左联圩白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	0+000~1+200
	1.2
	17.38
	10.23
	4.08
	6
	5
	250
	Ⅲ级

	2
	3+250~4+200
	0.95
	15.27
	10.91
	2.82
	6
	4
	200
	Ⅲ级

	3
	4+650~5+400
	0.75
	16.5
	11.5
	2.88
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	4
	8+600~10+000
	1.4
	10
	7.73
	2.87
	6
	8
	400
	Ⅲ级

	5
	10+350~10+850
	0.5
	8.57
	4.86
	2.43
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	6
	11+150~11+650
	0.5
	14.8
	5
	2.4
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	7
	13+650~13+950
	0.3
	12
	2.4
	0.8
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	8
	14+900~15+200
	0.3
	0
	2.6
	0
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	9
	15+550~15+850
	0.3
	6.2
	3.2
	1.8
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	10
	16+400~16+850
	0.45 
	10.5
	7.67
	2.83
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	11
	17+600~17+900
	0.3
	16.8
	13.2
	4.4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	12
	18+400~18+700
	0.3
	17.2
	11.8
	5.2
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	13
	22+100~22+900
	0.8
	21
	14.67
	5.11
	6
	4
	200
	Ⅲ级

	14
	23+700~24+100
	0.4
	20.2
	16.6
	6
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	15
	25+300~25+700
	0.4
	13.6
	10.4
	6.8
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	16
	26+600~26+900
	0.3
	17.6
	14.4
	4.4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	17
	31+100~31+800
	0.7
	21.89
	13.33
	4.78
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	18
	32+000~32+300
	0.3
	22.4
	10.2
	4.4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	19
	33+850~34+500
	0.65
	23.88
	7.75
	1.13
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	20
	35+000~35+600
	0.6
	23.29
	11
	1.58
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	21
	39+050~39+500
	0.45
	25.17
	12.67
	5.5
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	22
	39+900~40+500
	0.6
	18.25
	6.25
	7.5
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	23
	41+200~41+500
	0.3
	12.75
	9
	4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	24
	42+000~42+300
	0.3
	11.4
	10
	7.4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	25
	42+700~43+000
	0.3
	11.6
	9.4
	5.6
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	合计
	13.35
	
	
	
	
	55
	2750
	


中洲联圩白蚁详查堤长41.873km，对全堤段进行表面施药药杀和诱杀共计41.873km，按照《江西省水利工程白蚁防治技术》对开挖的蚁巢进行打孔灌浆并对超过2CM的蚁道进行药物灌浆；依据危害堤段结合蚁害地表特征判断，估算挖巢数量为22巢，灌浆巢量22巢，详见表6-6。

表6-6  中洲联圩白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	0+000~0+600
	0.6
	13.29
	10.43
	9.29
	6
	4
	200
	Ⅲ级

	2
	4+150~4+500
	0.35
	19.6
	15.8
	8.4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	3
	5+000~5+400
	0.4
	18.8
	19.8
	11
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	4
	5+850~6+750
	0.9
	24.82
	13.09
	25
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	5
	19+400~19+900
	0.5
	15.83
	10.5
	4.83
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	6
	20+600~21+200
	0.6
	13.43
	11.29
	6.14
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	7
	22+850~23+150
	0.3
	20.2
	16.4
	4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	8
	23+500~23+850
	0.35
	20
	15.2
	3.4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	9
	26+100~26+500
	0.4
	17
	16.2
	11.2
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	10
	29+000~29+400
	0.4
	16.17
	9.17
	2.67
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	11
	29+750~30+400
	0.65 
	13.38
	7
	2.63
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	12
	38+500~39+000
	0.5
	19.17
	14.5
	13.17
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	13
	41+350~41+700
	0.35
	13
	13.6
	5
	6
	1
	50
	

	合计
	6.3
	
	
	
	
	22
	1100
	


三江联圩白蚁详查堤长33.37km，对全堤段进行表面施药药杀和诱杀共计33.37km，按照《江西省水利工程白蚁防治技术》对开挖的蚁巢进行打孔灌浆并对超过2CM的蚁道进行药物灌浆；依据危害堤段结合蚁害地表特征判断，估算挖巢数量为95巢，灌浆巢量95巢，详见表6-7。

表6-7   三江联圩白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	0+400~1+100
	0.7
	16.64
	10.82
	7.64
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	2
	1+600~3+150
	1.55
	20.06
	10.39
	2.22
	6
	6
	300
	Ⅲ级

	3
	3+850~11+100
	7.25
	17.18
	12.02
	8.06
	6
	29
	1450
	Ⅲ级

	4
	11+300~12+050
	0.75
	16.33
	12.11
	7.78
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	5
	12+600~12+950
	0.35
	15
	14.2
	9.2
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	6
	13+150~15+000
	1.85
	14.85
	14.15
	10.55
	6
	5
	250
	Ⅲ级

	7
	15+400~16+800
	1.4
	17.19
	11.13
	9.31
	6
	6
	300
	Ⅲ级

	8
	17+550~18+900
	1.35
	17.07
	11.4
	10
	6
	7
	350
	Ⅲ级

	9
	19+200~21+100
	0.9
	12.23
	11.23
	5.82
	6
	9
	450
	Ⅲ级

	10
	21+850~22+150
	0.3
	11.67
	9.2
	11.6
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	11
	22+450~23+150
	0.7
	11.8
	14.67
	14.07
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	12
	23+400~23+700
	0.3
	11.25
	13.25
	16.5
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	13
	24+050~25+600
	1.55
	12.55
	12
	11.55
	6
	5
	250
	Ⅲ级

	14
	25+800~26+600
	0.8
	12.22
	9
	11.44
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	15
	27+000~27+650
	0.65
	12.13
	10.75
	6.88
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	16
	27+900~28+200
	0.3
	11.75
	11.5
	6.5
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	17
	28+700~29+900
	1.2
	11.46
	12.31
	19.85
	6
	5
	250
	Ⅲ级

	18
	30+400~31+300
	0.9
	12
	11.64
	13.09
	6
	3
	150
	Ⅲ级

	19
	31+750~32+300
	0.55 
	11
	7.71
	5.71
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	20
	33+100~33+370
	0.27 
	14.67
	10
	3
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	合计
	23.62
	
	
	
	
	95
	4750
	


清风山左堤白蚁详查堤长5.60km，对全堤段进行表面施药药杀和诱杀共计5.60km，按照《江西省水利工程白蚁防治技术》对开挖的蚁巢进行打孔灌浆并对超过2CM的蚁道进行药物灌浆；依据危害堤段结合蚁害地表特征判断，估算挖巢数量为8巢，灌浆巢量8巢，详见表6-8。

表6-8   清丰山左堤白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	0+000~0+300
	0.3
	12.2
	9.6
	0.8
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	2
	2+200~3+800
	1.6
	16.95
	14.11
	8.84
	6
	5
	250
	Ⅲ级

	3
	4+150~4+900
	0.75
	19.33
	16.33
	3.56
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	合计
	2.65
	
	
	
	
	8
	400
	


赣东大堤（南昌县段）白蚁详查堤长43.384km，对全堤段进行表面施药药杀和诱杀共计43.38km，按照《江西省水利工程白蚁防治技术》对开挖的蚁巢进行打孔灌浆并对超过2CM的蚁道进行药物灌浆；依据危害堤段结合蚁害地表特征判断，估算挖巢数量为9巢，灌浆巢量9巢，详见表6-9。

表6-9  赣东大堤（南昌县段）白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	89+150~89+500
	0.35
	24.2
	32.2
	6
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	2
	91+850~92+200
	0.35
	21.71
	24.86
	15.86
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	3
	95+100~95+850
	0.75
	22.9
	25.2
	16.1
	6
	4
	200
	Ⅲ级

	4
	97+400~97+700
	0.3
	25.4
	21.8
	21.4
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	5
	115+400~115+700
	0.3
	19.2
	21.8
	18.6
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	6
	116+300~116+600
	0.3
	23.2
	20.4
	18
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	合计
	2.35
	
	
	
	
	9
	450
	


抚西堤（南昌县段）白蚁详查堤长14.713km，对全堤段进行表面施药药杀和诱杀共计14.713km，按照《江西省水利工程白蚁防治技术》对开挖的蚁巢进行打孔灌浆并对超过2CM的蚁道进行药物灌浆；依据危害堤段结合蚁害地表特征判断，估算挖巢数量为8巢，灌浆巢量8巢，详见表6-10。

表6-10  抚西堤（南昌县段）白蚁防治工程量统计表

	序号
	危害堤段

桩号
	危害堤段

长度（km）
	平均宽度（m）
	
	挖巢

（个）
	灌浆

（个）
	备注

	
	
	
	迎水坡

（m）
	背水坡

（m）
	管理范围

（m）
	堤顶宽度（m）
	
	
	

	1
	4+800~5+100
	0.3
	25.25
	23
	3.25
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	2
	5+500~5+800
	0.3
	24.25
	20.25
	4.25
	6
	1
	50
	Ⅱ级

	3
	6+000~6+500
	0.5
	24.43
	20.86
	3.14
	6
	2
	100
	Ⅲ级

	4
	21+300~22+500
	1.2
	23.14
	15.64
	22.71
	6
	4
	200
	Ⅲ级

	合计
	2.3
	
	
	
	
	8
	400
	


商务服务要求

1、服务期限：合同签订后123日内完成治理并验收合格；服务期限二年 
2、服务地点：南昌县蒋巷联圩、南新联圩等10座圩堤
3、付款方式：项目验收合格后一次性支付 80%进度款，项目服务期满后，且各项服务指标合格，在一年内支付剩余20%。
4、工程保质期：2 年，每年定期进行 1 次巡查，巡查在每年 9 月 30 日前完成。2 年内如发现部分地方还有白蚁活动，须进行彻底灭除。 
5、验收标准和方法：验收须按有关国家标准和规范及卖方成交时所提供的服务方案和 
买方的要求进行。验收时施工单位须提供完整、齐全的竣工验收资料给业主单位。 
6、施工安全：中标人负责防治施工过程中的所有安全责任。 
7、其它要求：中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物 
的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提 
出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。


