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广东粤电靖海发电有限公司
白蚁（蚂蚁）、蟑螂及小动物防治

技术规范书
二0二二年七月
广东粤电靖海发电有限公司
白蚁（蚂蚁）、蟑螂及小动物防治工程技术规范
第一条　工程概况
惠来电厂最终规模按2×600MW+6×1000MW统筹规划, 分期建设。第一期工程为2×600MW+2×1000MW国产超临界压力燃煤发电机组, 第二期工程为4×1000MW机组，#1、2、3、4机组均已投产运行。

惠来电厂厂址位于揭阳市惠来县东端南海靖海湾岸边，东北距海湾石风电厂1km，西距靖海镇和惠来县分别为2km和25km，北面2km外有后湖村。

惠来县城至靖海镇已通县级公路，靖海镇至厂址也通海滨公路。深汕高速公路从靖海镇北边约5km的地方经过，深汕高速公路的仙庵出口距离电厂只有约9km，对外公路交通十分方便。
1．工程名称：白蚁（蚂蚁）、蟑螂及小动物防治工程

2．工程地点：广东省揭阳市惠来县靖海镇

3．防治对象及范围： 

白蚁是指所有种类的白蚁及其它蚂蚁。小动物专指鼠类、蛇类、猫类。

白蚁（蚂蚁）、蟑螂、小动物防治范围，是指广东粤电靖海发电有限公司的现有生产、办公、厂前生活小区、建构筑区域。
3.1.一期2×600MW+2×1000MW燃煤机组厂区围墙（含围墙两侧根部）内的：热力系统、燃料供应系统、脱硫系统、消防报警系统、除灰系统、水处理系统、供水系统 、电气系统、热工控制系统、附属生产工程、码头、拦砂堤、护岸、办公楼、仓库、所有构建筑物、设备及其附着物等。

3.2.#1、2、3、4机组厂区内道路与绿化区域。

3.3.白蚁防治除重视常规建构筑物部分外，特别注意做好电缆、电子设备间等的白蚁防治工作。

第二条、工程规范

2.1 材料规范

一年白蚁、小动物防治药物及材料使用表（参考）：

	序号
	防治名称
	药物及材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	白蚁
	诱  饵
	公斤
	100
	

	
	
	测试桩
	条
	150
	

	
	
	毒  饵
	公斤
	40
	

	
	
	灭蚁灵
	公斤
	25
	

	
	
	灭蚁粉
	公斤
	60
	

	
	
	白蚁预防剂
	公斤
	100
	

	
	
	白蚁诱集箱
	个
	100
	

	2
	老鼠
	鼠  药
	公斤
	60
	

	
	
	鼠饵料
	公斤
	60
	

	
	
	粘鼠胶
	块
	120
	

	
	
	其它材料
	公斤
	55
	

	
	
	放置老鼠笼
	个
	150
	

	3
	蛇 
	驱蛇剂
	公斤
	60
	

	
	
	放置蛇笼
	个
	80
	

	4
	猫
	猫  药
	公斤
	50
	

	
	
	猫  饵
	公斤
	80
	

	5
	蟑螂、黑蚂蚁、红蚂蚁
	药
	公斤
	40
	

	
	
	饵  料
	公斤
	30
	


2.2工艺规范

所采用的防治应按照最先进、科学的防治方法，完全符合安全、低毒、环保要求。

2.3 白蚁防治标准

（1）对全厂区进行全面普查测试。根据厂区内各处的白蚁泥被、泥线、蚁道、分群孔、主蚁道的特征和去向，找出每一种白蚁种类的方位、分布范围及危害程度。

（2）如发现白蚁危害，采用“诱杀法”和“毒饵法”，两种方法同时用。用“诱杀法”将白蚁诱集出来，直接用灭蚁药物毒杀，使白蚁互相传染死亡。用“毒饵法”把灭蚁药物混合诱饵放在厂区内有白蚁的地方，让白蚁食后互相传染中毒死亡。

（3）在厂区发现白蚁的地方或曾经发现过白蚁的地方或地下，放置诱集箱(40X30厘米的木箱里放置白蚁引诱剂)。待诱集箱里有白蚁从地下、地面集结后，施用“灭蚁药粉”使白蚁互相传染中毒死亡。

（4）在厂区空地、草地、水泥路两边、水泥地面、建构筑物四边发现白蚁或没有发现过白蚁的地下，每隔30米左右进行测试，放置诱饵桩，进行试测诱集白蚁，对每一个诱集桩记录在案。“诱饵桩”无发现白蚁的，原样放回，供以后每年查看。全厂区放置诱饵桩200个。

（5）对厂区内建筑物首层墙外，车间外围外侧垂直方向进行白蚁药物预防处理，以防止白蚁通过下部结构进入厂区建筑物、车间危害。防蚁药液渗透深度达到0.1米以上。

（6）对车间外水泥地边、建筑物首层墙外进行药物处理。

（7）对围墙、车间水泥地边、建筑物首从墙外、首尾相接处进行不间断药物处理，达到与水平药液处理面相连成一个完整的毒土体系。

（8）对建筑物首层、车间地面、靠围墙地面水平方向的药物预防处理，  以防止白蚁水平方向进入厂区、建筑物、车间下部危害。

（9）对不可渗透的表面(如水泥地板)先灌缝隙，断层和接合处，并视情况钻小洞灌药，再灌周边接触的土壤。

（10）对需要灌喷防蚁药液的土壤适当翻松，使药液容易与土壤拌和而吸收。

（11）施药液宽度0.1米以上，深度0.1米以上。

（12）对厂区建筑物、车间与土壤的所有交接部位进行药物处理。

（13）达到与垂直药物(毒土沟)相接连成—完整的防蚁的体系。

（14）墙面与地面交接处裂缝，建筑物基层所有的沉降缝、伸缩缝或后绕带，均沿缝向下灌注药液，或预防蚁膏填补，防止白蚁沿缝侵入危害。

（15）对室内所有竖向管线井、办公楼电梯井，用药液对管内壁全面喷洒。对室内横向管线槽、管线，全面喷药后，转弯接口部位加用防蚁膏。

（16）对厂区的草地、空地，用0.1％白蚁药液喷洒表面，防止白蚁孳生繁殖。

（17）电缆周围场地的白蚁灭治：
1)对电缆周围场地进行普查测试，发现白蚁采用“蚁路灭治法”，使用“灭蚁灵”药物进行灭治。

2)如在电缆周围发现地下白蚁施用“诱饵剂”，放置“诱集箱”，把电缆周围地下的白蚁诱集到“诱集箱”，然后施用白蚁药物至白蚁身上，使白蚁带药物回到白蚁群体互相传染死亡。

（18）电缆白蚁预防：

1)地下电缆沟的药物处理对沟底部及两侧均匀喷洒药液，处理宽度不小于0.1m，药液浓度0.5％，使用剂量不小于0.2L/m2。

2)电缆附近所有管沟出入口，在距外墙外侧0.01m范围内，用药液将其周围0.01m厚度土体处理成毒土圈，药液浓度0.5％，使用剂量不小于1L/m2。

    (3)电缆附近的变形缝(包括伸缩缝、沉降缝)的处理应沿缝向下灌注药液，或用沥青拌药物填塞，药液浓度1％，使用剂量不小于1L/m2。

4)电缆附近管道竖井、电梯井、管沟处理时，对管井内壁自上而下全面喷药，药液浓度1％，使用剂量不小于0.5L/m2。

5)电缆附近场地粘性土，适当提高药液浓度，减少剂量。

6)电缆附近砂性土选用不溶于水的固状或粉状或吸附性强的药物进行处理。

7)电缆附近的酸性土选择在酸性环境中稳定、自身为酸性或中性的药物进行处理。

8)电缆附近的碱性土选择在碱性环境中稳定、自身为酸性或中性的药物进行处理。

9)对于低洼地区或地下水位小于2M的地方，不采用易溶于水的药剂进行处理，改用不溶于水的固状或粉状药物进行处理，并选择在干燥的气候条件或地下水位较低时进行施工。

10)电缆、电子元件的预防药物使用根据不同情况采用不同的方法和药物使完工后的毒上化学屏障(包括水平屏障和竖向屏障)尽量保持药物在地下面保持连续，防止白蚁利用可能的空隙或漏洞进入电缆和电控柜。

2.4 小动物（鼠、蛇、猫、蟑螂、黑蚂蚁）防治

（一）防治老鼠

广东粤电靖海发电有限公司近海且面积大，食源丰富，海边围堤又是鼠隐藏栖息的场所，造成鼠生育繁殖快。发电厂建构筑物结构非常复杂，鼠害隐患大，所有渠道、井管、洞口、没有安装防鼠设施，为鼠提供很多隐蔽栖息、有利繁殖条件。近海地区的鼠繁殖力很强，可达到八代同堂，一对一年鼠可繁殖几百只。因此，广东粤电靖海发电有限公司鼠害防御控制难度较大，除搞好卫生环境外，物理防治、化学防治进行同步进行，最大限度地控制鼠在厂区的活动区域。

1、首先为对承包范围进行全面详细检查，做好普查记录，科学掌握鼠情动态和鼠类种群。

2、使用灭鼠毒饵，以慢性杀鼠剂为主，根据各种不同的鼠类进行反复交替使用多样化毒饵。

3、在化学药物灭鼠，为全部使用国家允许和广东省爱卫会鼠虫防制专家委员会审定推荐使用的慢性灭鼠药—抗凝血灭鼠剂。
4、对厂区根据不同情况设立若干鼠测试点，投放不同的药物，药物毒饵投放做到隐蔽、对人安全、覆盖率99％、到位率99％、保留率99％。以及时补放毒饵和清理死鼠，并做好适当的消毒。
5、在不能投放毒饵的地方（如办公楼、食堂等）以采用物理灭鼠，用鼠笼、粘鼠胶等来捕杀方法。
6、与外界相通的下水道及排水口，门、窗、管道、孔洞、暗沟、死角、电缆等地方采用另外制作的鼠药和诱饵设施。
7、高繁殖期每月施用鼠药、毒饵一次，平时根据具体情况施用。

8、使用的药物为“安全低毒、高残效、无污染”对人体卫生安全环保的杀虫专用的国家有关部门批准生产使用的合格药物。

9、使用的各种鼠药物由专人保管，不同食物混放，以防人畜误食中毒。投放鼠药时尽量做到安全隐蔽，做到施放鼠药的地方有标志，以防人误食。

（二）防治蛇

在承包范围内围墙内外、护堤岸、厂区内外道路边、绿化区域、涵洞、暗沟及死角位置设置防蛇屏障，以防为主，放置驱蛇剂，使用的驱蛇剂药物对人、畜安全。在每年4月-10月放置蛇笼，蛇笼内放置引蛇食物，驱蛇剂每三个月施放一次。
（三）防治猫

在广东粤电靖海发电有限公司猫的主要危害是对厂区电气系统、变压器的危害，特别是天气转凉时，猫常爬到变压器上。对猫的防治的办法是在厂区范围内每个区域每月定期放置抓猫笼，实现诱抓效果。
（四）防治黑蚂蚁、红蚂蚁

黑蚂蚁、红蚂蚁主要分布在厂区油库和绿化带，要求四个月灭杀一次，应使用低毒、高效、无污染的黑蚁药、红蚂蚁和诱饵，让黑蚂蚁、红蚂蚁染药后互相残杀死亡，达到效果。

以上具体工作，承包方须根据现场具体情况或业主的合理要求，增加服务密度和方案、或返工等
第三条　工程费用

本工程费用为完成本工程所有内容的含税固定总价,包材料、包人工、包机械、包工期、包质量、包安全。费用已包含投标方进行本工程工作范围内可能发生的一切费用，包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备费、工具费、运输费、各种培训费、劳动保护费、临建费、配合费、综合管理费、文明施工及安全防护措施费、雨季和台风季节施工等其他施工措施费、利润、税费、不可预见费、工程包干费及保险、风险、协调费等有关费用。

第四条  甲乙双方的权利义务

4.1.为保证工程按时完成，甲方负责提供场地、用电、用水及现场的协调管理工作。

4.2.乙方负责按行业标准，对白蚁进行杀灭防治工作，符合国家规定的防治要求，满意度达到甲方合理要求水平。

4.3.工程完工后乙方负责做到料清、场地清。

4.4乙方进入现场必须遵守有关管理规定，工作过程注意安全，文明施工，若因乙方原因造成人员伤亡或财产损失，乙方承担全部责任。

4.5乙方自行负责承担本合同项目工作时所发生的交通、食宿等一切费用。

4.6甲方提供乙方所需的厂区布置图和电缆布置等图纸。

4.7甲方联系人负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查协调等工作。在不影响现场生产的前提下，为乙方提供防治配合工作。

4.8双方共同遵守附件二《安全文明健康环保施工协议书》。

第五条  质量保证

5.1工程质量保证

合同期内，承包方须保证所服务的建构筑物不发生大规模白蚁、小动物危害蛇类咬伤、中毒。换杀鼠剂药物，注意小心皮肤接触：用肥皂和清水洗净。若有刺激，就医治疗。做好呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛接触：用大量清水冲洗。使用时，穿戴必要的防护衣服、手套。脱除受沾污的衣服和装备，重新使用之前需清洗干净。 使用先进的设备，注意安全防护，加强对员工的按电厂技术质量要求验收，所有工作受电厂项目负责人及专业负责人监督。

5.1.1、合同期内，乙方须保证所服务的建构筑物不发生白蚁或小动物危害现象。每发生一项次白蚁危害现象或发生一许小动物引起的生产危害事件，扣减合同价款的10%。最大考核金额为未付款项的100%.
5.1.2合同期内，乙方必须配置两名专业人员24小时驻厂负责巡查并做好记录，形成台账，做到随叫随到。

5.2服务期

2022年10月至2023年9月

5.3安健环要求

承包方要与招标方签订《安全生产管理协议》。整个作业过程要符合惠来电厂的文明生产和安全生产管理条例的要求，服务方配备足够的PPE并对现场人员进行必要的培训，同时负责清走废料和垃圾。

5.4分阶段验收

严格执行三级验收制，要有服务记录。

5.5设备、材料的质量保证

白蚁、小动物的防治技术要符合国家现行的有关要求，设备要有厂名、出厂合格证，绝不使用过期或无效药物，要求投标方负责对现场使用过期了的药品回收处理
第六条  违约责任　　

6.1承包方的责任

　　工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工。由于返工造成逾期交付的，按合同总价的10％偿付逾期违约金。

6.2发包方的责任

工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

6.3考核细则

	序号
	考核项目
	考核标准
	备注

	1
	乙方提供的维护人员人数未按照合同核定人数
	按合同人工费单价扣减
	

	2
	乙方人员变动没通知甲方业务管理负责人，人员没有经过业务、安全培训
	300元/人.次
	

	3
	对甲方提出的合理换人要求，没有及时解决
	200元/次
	

	4
	乙方因管理不善或人员擅离职守，造成所管范围的白蚁、小动物造成设施损坏
	200元/次
	

	5
	乙方没有严格遵守劳动安全制度和操作规程，违章作业
	200元/次
	

	6
	乙方对所辖范围服务不及时并造成业主方投诉属实的
	300元/次
	

	7
	乙方对所辖范围服务不及时并造成业主安健环通报的
	300元/次
	

	8
	乙方对所辖范围服务未定期维护、防治
	300元/次
	

	9
	乙方未建立相应白蚁、小动物防治管理记录台帐、表、卡
	300元/次
	

	10
	业务工作及区域范围内没施没做足安全措施并出现安全责任事故
	300元/次
	

	11
	乙方没有向业主每月提供消缺资料（图片、相片）
	200元/月
	

	12
	业务工作及区域范围内出现异常没及时报告业主
	300元/次
	

	13
	不服从业主方管理，安排工作没落实到位
	300元/次
	

	月度考核结果
	考核部门（盖章）：　　　　　签发人：　　　　　　考核人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


白蚁、小动物防治检查签证表
	项目
序号
	区域
	检查地点
	白蚁、小动物危害情况
	防 治 措 施
	考核情况

	1

1
	生
产
区
域
生
产
区
域
	1号机汽机段配电室
	
	
	

	
	
	1号机励磁变间
	
	
	

	
	
	2号机汽机段配电室
	
	
	

	
	
	2号机励磁变间
	
	
	

	
	
	1、2号机凝结水变频室
	
	
	

	
	
	1、2号机组柴油机房
	
	
	

	
	
	1、2号机集控室
	
	
	

	
	
	1、2号机组2F电缆夹层
	
	
	

	
	
	3号机汽机段配电室
	
	
	

	
	
	3号机励磁变间
	
	
	

	
	
	4号机汽机段配电室
	
	
	

	
	
	4号机励磁变间
	
	
	

	
	
	3、4号机组柴油机房
	
	
	

	
	
	3、4号机保安段配电室
	
	
	

	
	
	3、4号机锅炉段配电室
	
	
	

	
	
	3、4号机组凝泵变频柜室
	
	
	

	
	
	3、4号机集控室及餐饮区
	
	
	

	
	
	3、4号机组集控楼电缆夹层
	
	
	

	
	
	GIS楼
	
	
	

	
	
	1、2号机循泵MCC室
	
	
	

	
	
	1、2号集控室空调冷却泵房
	
	
	

	
	
	3、4号机循环水泵房配电室
	
	
	

	
	
	化水楼及配电室
	
	
	

	
	
	工业废水配电室
	
	
	

	
	
	工业废水电子设备室
	
	
	

	
	
	1、2号脱硫废水MCC间
	
	
	

	
	
	3、4号脱硫废水配电室
	
	
	

	
	
	3、4炉前加药380V配电间
	
	
	

	
	
	3、4号机水汽取样间
	
	
	

	
	
	3、4号机水汽仪表间
	
	
	

	
	
	电除尘楼梯
	
	
	

	
	
	3、4号机化学炉前加药间
	
	
	

	
	
	1、2号机化学炉前加药380V配电间
	
	
	

	
	
	1、2号机化学炉前加药间
	
	
	

	
	
	3、4号炉冲洗水泵配电房
	
	
	

	
	
	空压机房配电室
	
	
	

	
	
	除灰程控柜室
	
	
	

	
	
	1、2号机脱硫烟气MCC配电室
	
	
	

	
	
	1、2号脱硫6KV配电室
	
	
	

	
	
	脱硫公用段配电室
	
	
	

	
	
	输煤6KV配电室
	
	
	

	
	
	输煤380V配电室
	
	
	

	
	
	3号堆取料机变压器室
	
	
	

	
	
	推煤机库配电室
	
	
	

	
	
	推煤机库材料间
	
	
	

	
	
	输煤冲洗泵房配电室
	
	
	

	
	
	380V码头备用段配电室
	
	
	

	
	
	码头6KV配电室
	
	
	

	
	
	码头380V配电室
	
	
	

	
	
	1、2号机组外围
	
	
	

	
	
	3、4号机组外围
	
	
	

	
	
	氨站外围
	
	
	

	
	
	消防楼
	
	
	

	
	
	综合材料库
	
	
	

	2
	办
公
区
域
	行政办公楼
	
	
	

	
	
	员工食堂（体育馆）
	
	
	

	
	
	公寓楼
	
	
	

	
	
	招待所
	
	
	

	
	
	培训楼
	
	
	

	
	
	联检楼
	
	
	

	
	
	生活小区
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