
文昌国际航天城城市综合体项目
白蚁防治服务合同
工程名称：文昌国际航天城城市综合体项目 
发包人（全称）：文昌天碧实业有限公司
代建人（全称） 海南绿城宇辰建设管理有限公司
承包人（全称）：                         
签订地点：  海南省文昌市           
签订日期：    年    月   日        

发包人：文昌天碧实业有限公司      
承包人：                         
代建人：海南绿城宇辰建设管理有限公司
发承包双方根据《中华人民共和国民法典》、《海南省白蚁防治单位管理规定》、《海口市房屋白蚁防治管理实施办法》和《房屋白蚁预防工程施工技术规范》等有关规定，使白蚁防治工程达到全面规范性效果，经发包人、承包人双方协商一致，就本工程白蚁防治服务达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称： 文昌国际航天城城市综合体项目 
工程建设地点：文昌市文城镇航天城起步区八门湾大道北侧地段 
二、工程工作范围包括：

1、本工程施工范围：建筑物基础、建筑物周边（散水范围）、主体结构、装饰装修的白蚁防治施药处理，总建筑面积约204026.10m2，批量精装修部分房屋建筑面积约120340m2。
2、白蚁防治施工用药部位，具体包括以下内容：
基础底板以下及地下室内外墙、首层外墙、各层室内墙体
楼房周围散水地坪垫层；
竖向管井处理；
各类基础的地梁内、外侧及承台四周；
首层、地下室地面毒土；
沉降缝、抗震缝、伸缩缝处理；
门窗洞口处理；
室内管道、管沟处理等；
进出建筑物各类管道出入口处理；
建筑内外无法拆除的木构件；
装饰装修工程使用的木质材料（木地板、木墙面、木门套、木吊顶、木壁橱柜等所有木质材料）；
其他部位按照技术规程及相关规范施药。
三、工程承包方式

固定综合单价形式，包工、包料（指白蚁防治施工所需的全部药物及材料）、包质量、包工期、包保治、包安全、包验收，并到文昌市住房与城乡建设局办理验收备案手续。
四、工期要求：

1、开工日期：根据发包人具体通知进场时间为准。
2、承包人根据工程施工进度，配合发包人进度对各施工部位进行白蚁防治施工，施工过程中按发包人要求酌情调整。
3、完工日期：实际竣工日期以本工程竣工验收时间为准。
五、工程质量、验收、包治期

满足中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《房屋白蚁预防技术规程》（JGJ/T245-2011）及其他现行国家或海南地区规范及标准要求，达到合格标准。如上述标准有不一致的地方，按最高标准执行。

承包人必须确保本合同范围的质量包治期(15年)免受白蚁侵害。承包人必须确保本合同范围的质量包治期(15年)免受白蚁侵害。在包治期内,按照国家住建部第130号令《城市房屋白蚁防治管理规定》的要求，每年二次派人上门全面检查蚁踪，发现问题及时处理；每季一次上门检查，更换诱杀白蚁材料，施药灭蚁，并认真填写复查保治卡。工程竣工坚持质量回访，每年安排工程复查时，复查表记录详细，真实，手续齐全。

承包人使用的药品必须经过权威机构核定具有较长的残效期，具有（三证）国家农药生产许可证、农药登记证、产品质量检验合格证。满足卫生标准，不污染环境。
在施工过程中现场查验药剂浓度、用量及施药是否均匀、全面，并作好由发包人、承包人代表签字确认的中间验收记录及隐蔽验收记录，工程施工完毕后承包人通知发包人验收，承包人对照中间验收记录和隐蔽验收记录，并征询中间验收人员及隐蔽验收人员意见，组织验收并办理竣工验收手续。
六、合同价款：

本合同暂定含税总价为人民币          (小写：￥           元) ，其中：不含税的暂定总价为人民币        元，增值税为人民币         元(增值税税率为 3  %)。如政策原因导致增值税税金进行调整，调整后的合同总价=不含税金额*（1+更新后的增值税率） 

本合同为固定综合单价合同，包工、包料（指白蚁防治施工所需的全部药物及材料）、包质量、包工期、包保治、包安全、包验收、包利润、包税金、包办理《白蚁防治工程合同备案证明》和《白蚁防治工程竣工备案证明》，包各项措施费用，该固定综合单价不因政策及市场行情的变化而调整。最终土建部分根据规划许可证载明建筑面积进行结算，装修部分根据精装修批量施工房屋建筑面积进行结算。
七、权利与义务：

发包人权利与义务：
为承包人的施工提供必要条件；

1、按时支付工程款；

2、指派      为发包人代表（联系电话：        ），负责合同履行。对施工过程工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收和其他事宜。

承包人权利与义务：
1、指定      为承包人施工代表（联系电话：         ），负责合同履行。按要求组织检查、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。

2、安全文明施工，保质保量按期完工。

3、遵守发包人现场管理规定。

4、配合发包人现场管理人员的现场监督和管理工作。

5、承包人负责承担施工期间的临时水电费用，并自行解决临时住宿。

6、承包人应负责为施工及相关人员购买劳动保险。

八、跟踪服务及维护
1、承包人跟踪施工，随时保持工作的连续性并建立工程施工档案。
2、竣工后，承包人应指派专人回访检查，并认真填写复查保治卡。
3、质保期间，如发现有外来蚁患，发包人应及时通知承包人，承包人应在接到通知后24小时内予以免费上门灭治。

九、 工程款支付方式：
工程竣工经各相关单位验收合格，并将由白蚁防治主管部门出具的《白蚁防治工程竣工验收备案证明》交给发包人并结算完毕后，发包人30日内支付至结算价的97%，承包人应在结算款支付时需提供至结算价款100%的增值税专用发票。剩余3%为质保金（质保期三年），质保期满后30日内发包人一次性付清剩余质保金（无息）。   

付款前承包人需提供有效的增值税专用发票，发票备注栏需注明合同名称、项目名称、项目地址。如承包人提供发票不符合发包人要求的，发包人可以拒绝付款，承包人不得以此为由提出抗辩。
若承包人未及时提供收款账户信息或提供的信息有误的，发包人有权顺延支付且不承担逾期付款的违约责任。承包人若变更以上收款账户信息必须提前10个工作日以书面形式通知发包人，否则因此造成发包人未能在合同约定的期限内向承包人支付合同费用的，发包人不承担逾期支付的责任。
承包人应按照相关法律规定，如实开具发票，不得开具虚假发票，或由非承包人公司代开发票（税务局按规定代开的发票除外）。否则，发包人有权要求承包人在一周内重新开具发票，并有权解除合同，要求承包人支付虚开额度20%的违约金，该金额不足以弥补发包人损失的，发包人有权向承包人另行追偿。同时，发包人有权将收到的发票、联系人、联系方式送交承包人公司所在地的相关税务机关处理。

发包人增值税专用发票开票信息为：
	公司名称
	文昌天碧实业有限公司

	纳税人识别号
	91460000MA5U1R344W

	联系电话、地址
	海南省文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城8号楼203室0898-36880500

	开户行、账号
	海南银行股份有限公司文昌支行 6005092800013


承包人确认其收款账户及开票信息如下：
开户银行：                         
户    名：                         

账    号：                         

银行行号：                         
纳税人识别号：                     
十、违约责任
发包人未按合同约定支付款项或不履行合同规定义务的，承包人应提出书面通知，造成工期延误的应顺延工期。

在十五年包治期内如发生白蚁侵害（包括外来传染的白蚁）由承包人及时负责免费灭治。如未及时免费灭治承包人应向发包人支付合同总价5%的违约金。
十一、其他：

如有未尽事宜，双方相互协商解决。协商不成时，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式 壹拾叁 份,发包人 伍 份,代建人  伍 份，承包人 叁 份，均具同等效力。自发包人、代建人、承包人三方的法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

代建人海南绿城宇辰建设管理有限公司为文昌国际航天城城市综合体项目房地产开发全过程开发管理服务的受托方，根据发包人委托和委托管理合同约定负责项目开发管理，承包人应接受代建人的管理，代建人发出的指令视同发包人指令。但各方确认，代建人根据与发包人的委托管理合同约定承担相应管理责任，对于本合同项下价款支付义务由发包人承担，承包人也不得就本合同项下价款要求代建人承担支付责任。
附件1  价格清单；

附件2  技术要求；

附件3:廉洁合作协议
	发包人：（公章）
	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：91460000MA5U1R344W  
地址：海南省文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城8号楼203室
邮政编码：571399             
法定代表人：陈伟             
委托代理人：   /             
电话：0898-36917447          
传真：         /             
电子信箱：     /             
开户银行：海南银行股份有限公司文昌支行
账号：6005092800013          
	统一社会信用代码：                     
地址：                                

邮政编码：                           
法定代表人：                       
委托代理人：             
电话：                 
传真：             
电子信箱：                  
开户银行：                      
账号：                          

	代建人：（公章）

	

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	

	统一社会信用代码：91460000MAC3GPW51M  
地址：海南省文昌市文城镇滨湾路177号航天城产业服务中心A区307      
邮政编码：571399              
法定代表人：孙福生             
委托代理人：         /         
电话：   15626920352           
传真：         /               
电子信箱：juhongyu1721-lg@chinagreentown.com
开户银行：农行海南省分行
账号：21344001040003785

	


附件1  价格清单
	序号
	项目

名称
	工程量
	单位
	不含税综合单价（元/㎡）
	税率
	含税综合单价单价
（元/㎡）
	合价（元）
	备注

	1
	土建

部分
	204026.10
	㎡
	
	3%
	
	 
	结算面积按规划许可证的总建筑面积计算

	2
	装修部分
	120340
	㎡
	
	3%
	
	
	结算面积按精装修批量施工房屋建筑面积计算

	合计费用（元）
	


附件2
  技术要求

一、适用项目

项目名称： 文昌国际航天城城市综合体项目 
二、白蚁防治施工设计依据
2.1、政策依据：《城市房屋白蚁防治管理规定》第130号令，《海南省白蚁防治单位管理规定》、《海口市房屋白蚁防治管理办法》。
2.2、技术规范依据：《房屋白蚁预防工程技术规范》JGJ/T245-2011、《白蚁防治新技术手册》。
2.3、药物剂量使用依据：《房屋白蚁预防工程技术规范》JGJ/T245-2011、《农药管理条例》、产品使用用法与用量。
三、白蚁防治原则
3.1、采取预防为主、防治结合的原则。
3.2、设立建筑外围毒土隔离屏障，阻断白蚁从地下侵入建筑内部。
3.3、将白蚁防治作为一项长期工作，加强在白蚁防治维护期的管理和复查。
四、药物的使用
白蚁防治药物应使用具备国家登记许可证的合格产品：20%氰戊菊酯乳油、5%联本菊酯乳油、10%吡虫啉悬浮剂等产品。
结合当地的气候、土壤和地下水位等条件，药物使用浓度1%-2%和0.5-2L/㎡剂量。各部位的药剂使用方法及剂量详见第六条土建部份各具体部位施工操作。
五、施工采用的基本器械及设备（见附表）
根据工程结构特点和施工的可行性，白蚁预防施工决定采取机、电动器械进行施药，局部区域配合手动器械施药，密切配合土建工程的施工进度进行施工，确保及时、安全、高质量地完成白蚁预防施工。

附表1：施工常用的基本器械及设备
	药物及用具名称
	主要技术参数
	备   注

	架式高压汽油喷雾器
	室外机械化作业喷洒大面积基础
	基础及室外作业

	背负式高压汽油喷雾器
	机械化作业喷洒大面积和室内高层使用,作业灵活
	基础\室外或建筑内部

	背负式手动喷雾器
	16型
	建筑室内局部施药

	药品配置器
	75kg1000ml
	现场配置药物用

	量杯
	1000ml
	现场配置药物用

	电动高压喷雾机
	YQH-20或160F-3W
	大面积基础施药

	平板推车
	100kg
	大面积基础施药用

	电缆
	100m、50m、20m
	

	高压喷管枪
	
	

	施工警示牌
	
	

	施工专用汽车
	
	运送设备\药品及施工人员


六、白蚁防治施工方案
6.1、前期现场白蚁检查对巢穴灭治：
对该项目整个红线范围内的场地及周围在项目土方开挖前针对有关白蚁种类和危害情况进行地毯式的检查，发现白蚁迹象、蚁路、蚁巢的分飞孔、吸水线、菌体及白蚁出现的区域，投放灭蚁粉，蚁巢内的工蚁，把药素带到巢内，喂养蚁王、蚁后、兵蚁、繁殖蚁、若蚁等群体，互相传染、中毒死亡。对场地白蚁危害区域，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），浓度为2%，剂量为1L/㎡，进行消杀，通过诱杀、灭治方法，消除本项目的场地白蚁蚁巢隐患。
6.2.有地下室的白蚁预防处理
6.2.1 整个地下室底板浇筑前, 用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量2L/m2,对垫层面进行覆盖性施药(根据水位情况而定，水位线以下不需施工)。
6.2.2整个地下室四周外墙体回填土前（从地面向下3米），用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量2L/m2，对其进行全面覆盖性施药。
6.2.3地下室外墙体残留的木杂物，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量2L/m2，对残留的木杂物的部位，进行药物处理。
6.2.4散水坡防蚁隔离带白蚁预防处理房屋四周（散水坡）下面应设置水平化学屏障，设置时间在墙体外围清理完成泥面平整好后，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量1L/m沿建筑周边300mm范围内喷药，应覆盖房屋与土壤的所有连接部位，形成一圈连续的防蚁毒土带。
[image: image1.jpg]



6.3无地下室的基础部分白蚁预防处理
6.3.1、整个基坑做好承台、地梁、砌好混砖墙、回填土之前，清理好杂物，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比为浓度2%，剂量2L/m2，对基坑的承台、地梁、混砖墙等部位进行毒土处理。
6.3.2、整个基础，回填到正负零的位置，回填土平整、夯实后，做地坪前，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比为浓度2%，剂量2L/m2，对整个回填土的地面进行毒土处理。
6.3.3、基础部分通往室内的所有管口、管沟，管顶距室外地坪1m内均要预防处理；用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比为浓度2%，剂量2L/m。
6.3.4、基础外墙的所有埋地电缆，从出入口向外延伸1m范围内及对通往室内电
缆沟的沟底、沟壁及外墙接触等部位，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比为浓度2%，剂量2L/m，进行毒土处理。
6.3.5散水坡防蚁隔离带白蚁预防处理
房屋四周（散水坡）下面应设置水平化学屏障，设置时间在墙体外围清理完成泥面平整好后，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量1L/m沿建筑周边300mm范围内喷药，应覆盖房屋与土壤的所有连接部位，形成一圈连续的防蚁毒土带。
6.4室内墙体的白蚁预防处理（包括有地下室、无地下室）
6.4.1、首层内墙体（墙体至墙基部位，高度1米以下）、室内所有的门、窗预留洞的内侧等部位，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量1L/m2，对整个上述的墙体、门、窗预留洞的内侧等部位，批荡之前，进行覆盖性施药。
[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf]
6.4.2整个地下室的内墙体（至地面以上1米处），室内所有的门、窗预留洞的内侧等部位，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比为浓度2%，剂量1L/m2。对其进行全面覆盖性施药。
6.4.3二层或二层以上的室内墙体（距地面0.5米）处，室内所有的门、窗预留洞的内侧等部位，砌砖完成后（批荡前）用喷雾器自上而下均匀喷洒。用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比为浓度2%，剂量1L/m2，对其进行覆盖性施药。
6.4.4用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比为浓度2%，剂量1L/m2，对厕所、厨房、餐厅等经常受潮的房间为重点，对其进行重点施药。
6.4.5、整个楼层(变形缝、消防栓、残留木模板、管井、管沟、线槽、插座位、电梯井等)白蚁预防处理。
6.4.6 残留木模板、线槽、消防栓、消防管井、管沟、插座等部位，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量1L/m2，对该部位施药,隔断白蚁危害门窗的通道。
6.4.7变形缝（沉降缝、伸缩缝、防震缝）进行药剂灌注预防处理, 用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量约2L/m左右，灌缝达到饱和状态。
6.4.8 室内所有电梯井、管井、管口等部位在其四周进行喷药处理，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量1L/m2。
6.4.9通往室内的所有管道口白蚁预防处理（电缆沟、强弱电、PVC管、PE管的直埋管）各管道进出建筑物部位在完成铺埋管道后、做硬化地面封口之前，用20%氰戊菊酯乳油（或5%联本菊酯乳油或10%吡虫啉悬浮剂等产品），药液配比浓度2%，剂量2L/m。对通往室内管沟的沟底、沟壁及外墙接触部位向外延伸300mm的周围回填土，在各管道进出口周围形成150mm的毒土圈，进行处理。
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附表2：土建部分的白蚁防治施药部位及药物配比浓度

	序号
	施工部位
	浓度（%）
	剂量（L/㎡）
	备注

	1
	有地下室的基础
	2
	2
	底板找平前，根据水位情况另定。

水位线以下不需施工

	2
	地下室内墙体（至地面0.5米）
	2
	1
	在批荡前进行全面覆盖性施药

	3
	地下室的外墙体
	2
	2
	外墙体混凝土表面

	4
	地下室的外墙体木杂物
	2
	2
	残留的木杂物

	5
	散水防蚁隔防带
	2
	1L/M
	沿建筑周边300mm范围内喷药，形成一圈连续的防蚁毒土带

	6
	首层室内地面
	2
	1
	室内混凝土地面

	7
	首层室内墙体
	2
	1
	墙底高度1米以下，对墙基部位内墙面，批档前进行全面施药

	8
	二层或二层以上室内地面
	2
	1
	餐厅、厨房、卫生间为重点

	9
	二层或二层以上室内墙体
	2
	1
	批荡前1米以下墙体

	10
	门、窗预留孔
	2
	1
	安装门窗前

	11
	室内残留的木构件
	2
	1
	残留的木杂物

	12
	变形缝等缝隙
	2
	2L/M
	隐蔽前药剂浇淋处理

	13
	电梯井、管道间、消防栓墙体
	2
	1
	封闭前墙体表面施药

	14
	预埋地电缆沟出入口
	2
	2L/M
	隐蔽前四周药剂喷淋处理

	15
	管、线盒口等处
	2
	1
	隐蔽前四周药剂喷淋处理

	16
	其他部位
	按照技术规程及相关规范施药


6.5、室内装修部分白蚁预防处理（见附表）
包含（1）装饰基面预防处理；（2）木地板；（3）木墙裙；（4）木吊顶；（5）木隔墙；（6）保温板、防火板、隔音板；（7）室内预埋电线口、电缆口；（8）隐蔽或预埋管道口；（9）固定壁柜家私；（10）木踢脚线；（11）木门、窗；（12）铺设地毯地面及木条；（13）木龙骨料和原木材料；（14）木立柱
不包含（1）设备、电器；（2）工厂订制的木门、木柜、家俱、木地板；
所有木吊顶及固定家私均在封板前或成形后刷油漆前进行施药。详见见附表4。
6.5.1所有木构件成型后，涂刷防腐剂或涂料(油漆)之前进行。
6.5.2木吊顶：封板前进行喷药
6.5.3木地板：地板木龙骨在安装之后进行全面喷药，这样就在木地板下部形成一道药物屏障，有效地防止白蚁的入侵。
6.5.4木门套、木窗套：所有门窗在安装后打底漆之前，先去安装部位的墙体进行药物处理，然后对门和窗与墙接触的一面进行处理，主要处理贴墙着地部位。
6.5.5木墙裙处理：安装木墙裙之前，先在木墙裙安装部位的墙体上进行施药预防处理，让墙体充分吸收药液，墙裙安装后油漆前再处理另一面，就能有效地保护木墙裙。
6.5.6木包柱的处理：木立柱在油漆之前对立柱与地面和墙体接触的部位用药液处理。
附表3：室内装修部分白蚁预防处理（10%吡虫啉悬浮剂）
	序号
	预防部位
	浓 度（%）
	剂 量
(L/㎡)
	施药
方法
	备注

	1
	装饰基面预防处理
	2
	0.5
	喷雾法
	首层0.5L/㎡，
二层以上0.5L/㎡

	2
	木地板
	2
	0.5
	喷雾法
	处理底下夹板

	3
	木墙裙
	2
	0.5
	喷雾法
	处理墙裙反面和墙体

	4
	木吊顶
	2
	0.5
	喷雾法
	主要处理木骨架

	5
	木隔墙
	2
	0.5
	喷雾法
	处理空心隔墙里面

	6
	预埋电线、电缆
	2
	0.5
	喷雾法
	处理封口处

	7
	隐蔽或预埋管道
	2
	0.5
	喷雾法
	隐蔽之前施药

	8
	伸缩缝、沉降缝
	2
	0.5L/m
	灌注
	缝内充分吸收药液

	9
	壁柜及固定家私
	2
	0.5
	喷雾、涂刷
	处理与墙相接的一面

	10
	木踢脚线
	2
	0.5
	喷雾法
	安装前施药

	11
	木门、木窗
	2
	0.5
	喷雾、涂刷
	墙及门窗材料施药

	12
	铺设地毯地面及木条
	2
	0.5
	喷雾法
	木条安装后施药充分吸收药液

	13
	木龙骨科和原木材料
	2
	0.5木质
	喷雾法
	隐蔽前施药

	14
	立柱
	2
	0.5
	喷雾法
	油漆前施药

	15
	其他预防区域
	按照SJG08-99技术规程及相关规范预防施药


七、施工进度保证措施
7.1对本工程的白蚁防治工程，将由专业的白蚁防治施工队进行施工，由有丰富经验的白蚁防治工程师主管负责，所有施工队员都是经过全国白蚁防治中心的正规培训通过考核并取得上岗证。由公司总工程师总负责，主管项目经理一名。
7.2施工队负责人及时了解施工进展情况，积极跟踪施工进度，施工时，由发包人现场代表、代建人现场代表、监理现场代表现场见证，完工后，签收隐蔽验收记录表。并制定严格的内部管理制度，做到定员、定责、定岗。保证完成好白蚁防治工程。
八、开工日期及工程验收
8.1、本项目白蚁防治工程开工日期以第一次入场施工日期为准。
8.2、承包人接到发包人进场通知后及时组织人员、设备入场，对当天施工部位及施工过程填写《白蚁防治（隐蔽）工程施工记录》，由发包人或代建人施工现场代表或现场监理单位代表确认完成施药的工程部位并签字确认。
8.3、完工验收时，由发包人、代建人、监理人参加，根据《白蚁防治工程施工组织方案》、《白蚁防治（隐蔽）工程施工记录》和各部位隐蔽签证记录及现场检查情况，共同填写《白蚁防治（隐蔽）工程验收记录》进行确认验收，在当地房产部门办理《白蚁防治工程竣工备案证明》。
九、施工安全措施
9.1、安全施工工作由安全员负责，并直接向项目经理负责。项目负责人做好各项安全交底，主要是对所使用药物的毒性、可燃性、解毒方法等进行交底。
9.2、白蚁预防施工人员作好安全保护措施，施工操作作业时必须穿着工作服、戴安全帽、防毒口罩、防护手套和劳保鞋。严禁施工现场饮食抽烟。施工完毕及时清洗工具和双手、头脸等外露部位。
9.3、药液管理：每次施工完毕，由施工队带回公司，不留工地，以避免他人误用中毒。
9.4、加强对环境的保护，严禁在离水源6m范围内及地下水位以下的土层作用水溶性药剂，严禁向周围植物随意喷药。严禁将清洗工具的污水随意倾倒。
9.5、各工序施药处理完毕后，应向建筑施工单位交代安全事宜，避免药物中毒事故的发生。
9.6、定期检测施药器械和所有的密封套垫及断流阀，保证使用性能良好，不得使用质量低劣或时有故障的器械，以免中途发生渗漏事故；不得把设备挪作它用，以免污染其它物品。
十、文明施工保证
10.1所有施工人员应做好本职工作，做到文明施工，不拿非本公司任何物件，以免造成与其他施工队伍的误会。不与别人发生口角。
10.2严格遵守项目建设单位制订的各项管理制度，树立遵纪守法的良好风气。
10.3工程车和工具、材料按指定的位置停放和临时堆放，为争创文明工地出一份力。
10.4监督施工工人要进行安全、文明施工，杜绝鲁莽喷药，药液溅及旁人的意外发生。
10.5提高成品保护意识，教育员工对上道工序质量保护的责任。
10.6教育员工生活垃圾不能乱扔乱放，严禁随地大小便。
十一、中毒急救措施
11.1误服：用水漱口，对神志不清者切勿催吐和喂食，立即请医生诊治。
11.2吸入：移至空气清新的地方，如呼吸困难并持续，立即请医生诊治。
11.3眼睛：以清水冲洗，立即请医生诊治。
11.4皮肤：用大量肥皂水和清水冲洗，如皮肤刺痛并持续立即请医生诊治。
十二、包治期的复查（回访）
12.1、白蚁预防工程竣工验收之日起，包治期15年，在包治期内,按照国家住建部第130号令《城市房屋白蚁防治管理规定》的要求，每年二次派人上门全面检查蚁踪，发现问题及时处理；每季一次上门检查，更换诱杀白蚁材料，施药灭蚁，并认真填写复查保治卡。工程竣工坚持质量回访，每年安排工程复查时，复查表记录详细，真实，手续齐全。
12.2、检查时发现蚁害，及时免费进行灭治处理。如对方临时发现蚁情，接到通知，及时免费进行处理。
附件3
廉洁协议书
为了增强各方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：
第一条发包人、代建人、承包人的共同责任
（一）严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定。
（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。
（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益。
（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。
第二条发包人的责任：发包人相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：
（一）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为承包人提供公平的竞争环境与平台；
（二）不向承包人泄露涉及有关业务活动的秘密；
（三）不参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；
（四）不在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用；
（五）不要求、暗示及接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
（六）不收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；
（七）不向承包人介绍配偶、子女、亲属参与与发包人有关的经济活动；
第三条承包人的责任：在与发包人业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：
（一）不以任何理由为发包人和代建人报销应由对方或个人支付的费用；
（二）不以任何理由向发包人及代建人的负责人及其工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；
（三）不准为发包人、代建人相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
（四）不得以谋取非正当利益为目的，擅自与发包人或代建人工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；
（五）发现发包人或代建人工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向发包人单位举报。
受理部门：监察审计部举报邮箱：htcwq00034@163.com
第四条相关责任
（一）发包人违反本廉洁协议书第一、二条规定的，一经查实，严格按照管理权限，依据有关党纪、法律法规、规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
（二）承包人违反本廉洁协议书第一、三条规定的，一经查实，对承包人违规行为进行记录，情节严重的列入发包人供应商黑名单，三年丧失供应商资格。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
（三）承包人违反本廉洁协议书第一、三条规定，给发包人单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。
第五条协议书生效及法律效力
（一）本廉洁协议书经双方签字盖章后生效。
（二）除非发承包双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在发包人与承包人存在业务关系期间均对双方产生约束力。
第六条本廉洁协议书为双方订立合同的附件。
各方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，各方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。
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	统一社会信用代码：91460000MA5U1R344W  
地址：海南省文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城8号楼203室
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电话：0898-36917447          
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开户银行：海南银行股份有限公司文昌支行
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传真：         /               
电子信箱：juhongyu1721-lg@chinagreentown.com
开户银行：农行海南省分行
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