一、服务要求
（一）工程概况：

安义县水利局水利工程管辖黄长联圩24.67km、果田堤10km、南果堤3km、车田堤3.51km、武举联圩17.12km、万青联圩31.6km、义基堤4.86km、石鼻堤0.31km共计95.07km圩堤堤身、堤脚及周边区域50米范围。

“千里之堤，溃于蚁穴”，白蚁，亦称虫尉。白蚁属较为古老的社群性昆虫，距今已有2～3亿年的历史。对水利工程的危害由来已久，主要是土质堤坝提供了适宜白蚁生存的食物和温湿度。白蚁在水利工程内部掘土建巢，迅速繁殖，修筑四通八达的蚁道，破坏了工程主体的结构完整性，导致工程挡水功能降低或失效，引发散浸、渗漏、跌窝等险情，严重时导致溃堤垮堤，是水利工程安全的重大隐患。为确保圩堤安全对以上8条圩堤进行白蚁危害治理。

表1-1    水利工程主要白蚁种类及危害特性

	白蚁属
	土白蚁属
	大白蚁属
	乳白蚁属

	代表种类
	黑翅土白蚁
	黄翅大白蚁
	台湾乳白蚁

	栖性
	土栖
	土栖
	土木栖

	形态特征
	兵蚁：体长6毫米左右，乳白色；

有翅成虫：体长27-29.5毫米，翅展45-50毫米；

工蚁：体长4.61-4.9毫米，头黄色，胸腹部灰白色；

蚁后蚁王：体长70-80毫米，体宽13-15毫米；

卵：乳白色，椭圆形。长径0.6-0.8毫米，一边较平直。短径0.4毫米。
	大兵蚁：体长10.50-11毫米，头深黄色，上颚黑色

小兵蚁体长6.80-7毫米，体色较淡；

有翅成虫体：长14-16毫米，翅长24-26毫米。体背面栗褐色，足棕黄色，翅黄色。头宽卵形；

卵：乳白色，长椭圆形。长径0.60-0.62毫米，一面较平直。短径0.40-0.42毫米；

大工蚁：体长6.00-6.50毫米。头棕黄色，胸腹部浅棕黄色；

小工蚁：体长4.16-4.44毫米，体色比大工蚁浅，其余形态基本同大工蚁。
	兵蚁：体长5.34—5.86毫米。头及触角浅黄色，卵圆形，腹部乳白色；

有翅成虫：体长7.8—8.0毫米，翅长11.0—12.0毫米。头背面深黄色。胸腹部背面黄褐色，腹部腹面黄色；

卵：长径0．6毫米，短径0．4毫米，乳白色，椭圆形；

工蚁：体长5.0—5.4毫米。头淡黄色，胸腹部乳白色或白色。

	危害特性
	主蚁道特别发达，常贯穿圩堤内外坡，导致散浸、管漏和跌窝险情发生。
	主蚁道特别发达，常贯穿圩堤内外坡，导致散浸、管漏和跌窝险情发生。
	破坏建筑物最严重，扩散力强、群体大、破坏迅速。

	蚁巢特点
	地下巢深2～3m，主巢底径0.5～2m。
	地下巢深0.2～1m，主巢底径0.5～0.6m，椭圆形。
	可地上、地下及树中筑巢，主巢底径0.2～1m，椭圆形。

	分飞季节
	4月～6月傍晚大雨或暴雨期间或之后时段。
	4月～6月凌晨2点至5点大雨或暴雨期间或之后时段。
	4月～6月潮湿、闷热的傍晚。


（二）服务地点及服务内容：

服务地点：万青联圩、黄长联圩、果田堤、石鼻堤、车田堤、义基堤、南果堤、武举联圩。

表1-2                  白蚁防治工程量清单

	序号
	圩堤名称
	单位
	数量
	备注

	1
	万青联圩
	km
	31.6
	

	2
	黄长联圩
	km
	24.67
	

	3
	果田堤
	km
	10
	

	4
	石鼻堤
	km
	0.31
	

	5
	车田堤
	km
	3.51
	

	6
	义基堤
	km
	4.86
	

	7
	南果堤
	km
	3
	

	8
	武举联圩
	km
	17.12
	

	
	合计
	
	95.07
	


（三）技术要求

（1） 坚持 “先治理，后预防，防治结合，科学管理，依法监管，强化责任”的有 害生物防治方针，分析指定区域对圩堤白蚁的蚁情和危害，以此制定科 学的治理、防范措施，有效阻隔白蚁对堤坝的侵蚀危害。

（2）根据审定的方案实施防治工作，逐步控制白蚁基数，对重难点区域进行重点分 析及重点治理，提供合理的质量保证措施、售后服务、项目合理化建议等。
（3）供应商合理安排防治人员，对防治区域进行跟踪、调查、防治、记录。拟派项目专业技术人员不少于7名，其中技术负责人与项目经理全权负责该防治工作，技术负 责人和项目经理负责随时与采购单位保持联系，定期报告防治进度与效果。
（4）通过防治施工后降低堤段虫口数，基本灭杀堤段成年蚁巢，同时加强对预防性 施药防护和动态监测，防止蚁情反弹，总结与巩固白蚁防治工作成果。加强部门配合 ，落实防治责任。按照相关要求，负责白蚁防治项目的统筹协调工作，并对防治工作进行部署检查和督办，有效推进防治工作。相关堤段负责人负责工程实施的具体配合 工作。地面开挖的场地应事先了解地下是否埋有电线、电缆、光缆和其他各种管线， 避免出现安全事故，避免损害公共设施。

（5）人工挖巢技术要求

1）开挖前必须仔细查找蚁路、白蚁活动迹象等，确定蚁巢准确位置，经管理单位同意后再行开挖，严禁随意开挖堤身。

2）蚁巢端出后要及时清除周围松动的土体，修坡形成规则形状后采用与工程原土料类似的土料进行分层回填并夯实。

3）采用人工开挖的方式对白蚁进行整巢灭治，应挑选有挖巢经验的专业人员，尽量减少开挖土方量。

（6）土方回填工作内容

对人工挖巢后形成的坑洞进行回填，恢复平整度和原貌。

1）土方回填技术要求

按原有标准恢复原貌，回填土料优先利用现场原土土料。

