
 

白蚁防治工程总预算表

工程名称： 惠州市增江龙门治理工程——白蚁防治工程

序号 工程或费用名称 投资/万元
占一～三部分
投资比例/%

一 第一部分 防治措施工程

1 一、水利工程白蚁防治工程——龙城段

(1) 一)水贝堤防——主体区

(2) 二)水贝堤防——蚁源区

2 二、水利工程白蚁防治工程——青溪段

(1) 一)青溪堤防(0+000~1+600)——主体区

(2) 三）青溪堤防(1+580~ 3+269.18)——主体区

(3) 四)青溪堤防(1+580~ 3+269.18)——蚁源区

(4) 五)青溪堤防(3+269.18~4+689.23)——主体区

(5) 六)青溪堤防(3+269.18~4+689.23)——蚁源区

(6) 二)青溪堤防(0+000~1+600)——蚁源区

3 三、水利工程白蚁防治工程——龙华镇

(1) 一)龙华北堤——主体区

(2) 二)龙华北堤——蚁源区

(3) 三)龙华南堤——主体区

(4) 四)龙华南堤——蚁源区

4 四、水利工程白蚁防治工程——沙迳段

(1) 一)沙迳功武堤围——主体区

(2) 二）沙迳功武堤围——蚁源区

(3) 三)沙迳长滩堤围——主体区

(4) 四）沙迳长滩堤围——蚁源区

(5) 五)沙迳镇圩堤围——主体区

(6) 六）沙迳镇圩堤围——蚁源区

5 五、水利工程白蚁防治工程——麻榨段

(1) 一)东埔堤围——主体区

   



 

白蚁防治工程总预算表

工程名称： 惠州市增江龙门治理工程——白蚁防治工程

序号 工程或费用名称 投资/万元
占一～三部分
投资比例/%

(2) 二）东埔堤围——蚁源区

(3) 三)合龙堤围——主体区

(4) 四）合龙堤围——蚁源区

二 第二部分 施工临时工程

1 安全生产措施费

2 其他临时工程费

三 第三部分 独立费用

1 管理费

 一至三部分投资合计

 预备费

 总投资

   



 

第一部分防治措施工程费用表

工程名称： 惠州市增江龙门治理工程——白蚁防治工程

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

 第一部分 防治措施工程   

 
一、水利工程白蚁防治工程——龙城
段

  

 一)水贝堤防——主体区   

1. 查找蚁情 m2 103690.76

2. 引诱白蚁 m2 20738.15

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 4147.63

4. 对巢灌浆 巢 21.

5. 浅灌密灌 孔深 63.

 二)水贝堤防——蚁源区   

1. 查找蚁情 m2 142116.1

2. 引诱白蚁 m2 56846.44

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 11369.29

4. 对巢灌浆 巢 57.

5. 浅灌密灌 孔深 171.

 
二、水利工程白蚁防治工程——青溪

段
  

 
一)青溪堤防(0+000~1+600)——主体
区

  

1. 查找蚁情 m2 54579.42

2. 引诱白蚁 m2 21831.768

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 4366.354

4. 对巢灌浆 巢 22.

5. 浅灌密灌 孔深 66.

 
三）青溪堤防(1+580~ 

3+269.18)——主体区
  

1. 查找蚁情 m2 87847.93

2. 引诱白蚁 m2 17569.59

 



 

第一部分防治措施工程费用表

工程名称： 惠州市增江龙门治理工程——白蚁防治工程

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 3513.915

4. 对巢灌浆 巢 18.

5. 浅灌密灌 孔深 53.

 
四)青溪堤防(1+580~ 3+269.18)——
蚁源区

  

1. 查找蚁情 m2 90243.89

2. 引诱白蚁 m2 27073.17

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 5414.63

4. 对巢灌浆 巢 28.

5. 浅灌密灌 孔深 82.

 
五)青溪堤防

(3+269.18~4+689.23)——主体区
  

1. 查找蚁情 m2 65114.38

2. 引诱白蚁 m2 13022.875

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 2604.575

4. 对巢灌浆 巢 14.

5. 浅灌密灌 孔深 40.

 
六)青溪堤防
(3+269.18~4+689.23)——蚁源区

  

1. 查找蚁情 m2 81712.7

2. 引诱白蚁 m2 32685.08

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 6537.02

4. 对巢灌浆 巢 33.

5. 浅灌密灌 孔深 99.

 
二)青溪堤防(0+000~1+600)——蚁源

区
  

1. 查找蚁情 m2 84288.44

2. 引诱白蚁 m2 50573.06

 



 

第一部分防治措施工程费用表

工程名称： 惠州市增江龙门治理工程——白蚁防治工程

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 10114.61

4. 对巢灌浆 巢 51.

5. 浅灌密灌 孔深 152.

 
三、水利工程白蚁防治工程——龙华
镇

  

 一)龙华北堤——主体区   

1. 查找蚁情 m2 36245.

2. 引诱白蚁 m2 14498.

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 2899.6

4. 对巢灌浆 巢 15.

5. 浅灌密灌 孔深 44.

 二)龙华北堤——蚁源区   

1. 查找蚁情 m2 58950.

2. 引诱白蚁 m2 35370.

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 7074.

4. 对巢灌浆 巢 36.

5. 浅灌密灌 孔深 107.

 三)龙华南堤——主体区   

1. 查找蚁情 m2 2168.05

2. 引诱白蚁 m2 433.61

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 86.72

4. 对巢灌浆 巢 3.

5. 浅灌密灌 孔深 9.

 四)龙华南堤——蚁源区   

1. 查找蚁情 m2 5809.33

2. 引诱白蚁 m2 2323.73

 



 

第一部分防治措施工程费用表

工程名称： 惠州市增江龙门治理工程——白蚁防治工程

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 464.75

4. 对巢灌浆 巢 12.

5. 浅灌密灌 孔深 36.

 
四、水利工程白蚁防治工程——沙迳
段

  

 一)沙迳功武堤围——主体区   

1. 查找蚁情 m2 119828.78

2. 引诱白蚁 m2 47931.51

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 9586.3

4. 对巢灌浆 巢 48.

5. 浅灌密灌 孔深 144.

 二）沙迳功武堤围——蚁源区   

1. 查找蚁情 m2 280711.59

2. 引诱白蚁 m2 168426.95

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 33685.39

4. 对巢灌浆 巢 169.

5. 浅灌密灌 孔深 507.

 三)沙迳长滩堤围——主体区   

1. 查找蚁情 m2 56812.17

2. 引诱白蚁 m2 22724.87

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 4544.97

4. 对巢灌浆 巢 23.

5. 浅灌密灌 孔深 69.

 四）沙迳长滩堤围——蚁源区   

1. 查找蚁情 m2 118665.07

2. 引诱白蚁 m2 71199.04

 



 

第一部分防治措施工程费用表

工程名称： 惠州市增江龙门治理工程——白蚁防治工程

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 14239.81

4. 对巢灌浆 巢 72.

5. 浅灌密灌 孔深 216.

 五)沙迳镇圩堤围——主体区   

1. 查找蚁情 m2 10201.35

2. 引诱白蚁 m2 4080.54

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 816.11

4. 对巢灌浆 巢 5.

5. 浅灌密灌 孔深 15.

 六）沙迳镇圩堤围——蚁源区   

1. 查找蚁情 m2 26791.22

2. 引诱白蚁 m2 16074.73

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 3214.95

4. 对巢灌浆 巢 17.

5. 浅灌密灌 孔深 51.

 
五、水利工程白蚁防治工程——麻榨
段

  

 一)东埔堤围——主体区   

1. 查找蚁情 m2 51212.29

2. 引诱白蚁 m2 20484.92

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 4096.98

4. 对巢灌浆 巢 21.

5. 浅灌密灌 孔深 63.

 二）东埔堤围——蚁源区   

1. 查找蚁情 m2 73257.9

2. 引诱白蚁 m2 43954.74

 



 

第一部分防治措施工程费用表

工程名称： 惠州市增江龙门治理工程——白蚁防治工程

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 8790.95

4. 对巢灌浆 巢 44.

5. 浅灌密灌 孔深 132.

 三)合龙堤围——主体区   

1. 查找蚁情 m2 79686.88

2. 引诱白蚁 m2 31874.75

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 6374.95

4. 对巢灌浆 巢 32.

5. 浅灌密灌 孔深 96.

 四）合龙堤围——蚁源区   

1. 查找蚁情 m2 110192.64

2. 引诱白蚁 m2 66115.58

3. 灭蚁饵剂灭杀白蚁 m2 13223.12

4. 对巢灌浆 巢 67.

5. 浅灌密灌 孔深 201.

 合  计 元  

 


